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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 262.600,63

1. PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 2.Serviços Iniciais.

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    4,50 3 X 1,50m 2.Serviços Iniciais
.
Serviços Iniciais 4,50 

1.1.0.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 48,00 (6+6+6+6)*2 lados 2.Serviços Iniciais
.
Serviços Iniciais 48,00 

1.1.0.3. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 72,00 (6+6+6+6)*2*1,50m 2.Serviços Iniciais. Serviços Iniciais 72,00 

1.1.0.4.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   5,00 PADRÃO PARA 5 MESES DE 
OBRA

2.Serviços Iniciais
.
Serviços Iniciais 5,00 

1.2. MOVIMENTOS DE TERRA - 3.Movimento de Terra.

1.2.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 7,20 0,90 m3 x 8 blocos 3.Movimento de Terra
.
Movimento de Terra 7,20 

1.2.0.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 6,00 80% da escavação 3.Movimento de Terra
.
Movimento de Terra 6,00 

1.3. FUNDAÇÕES - 4.Fundações.
1.3.1. ESTACAS: 8 UNIDADES PROF. 5M - .

1.3.1.1.
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO USINADO SEM BOMBA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

M 40,00 8 estacas de 5m de profundidade 4.Fundações
.
Fundações 40,00 

1.3.1.2.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021

KG 5,60 proj. estrutural, equivalente a bitola 
4,2mm (fora de norma)

4.Fundações
.
Fundações 5,60 

1.3.1.3.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_09/2021

KG 80,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 4.Fundações
.
Fundações 80,00 

1.3.2. BLOCOS DE COROAMENTO - .

1.3.2.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,00 
proj. estrutural, sendo o somatório 
das bitolas 5,0 e 4,2 que é 
equivalente 

4.Fundações
.
Fundações 7,00 

1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 47,00 proj. estrutural (PRANCHA 01/04) 4.Fundações
.
Fundações 47,00 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 34,00 proj. estrutural (PRANCHA 01/04) 4.Fundações
.
Fundações 34,00 

1.3.2.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 8,64 proj. estrutural (PRANCHA 01/04) 4.Fundações
.
Fundações 8,64 

1.3.2.5. CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,30 proj. estrutural (PRANCHA 01/04) 4.Fundações. Fundações 1,30 
1.3.3. VIGAS DE BALDRAME - .

1.3.3.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 23,00 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações
.
Fundações 23,00 

1.3.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 26,00 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações
.
Fundações 26,00 

1.3.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,00 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações
.
Fundações 20,00 

1.3.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70,00 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações
.
Fundações 70,00 

1.3.3.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 14,59 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações
.
Fundações 14,59 

1.3.3.6. CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,76 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações. Fundações 1,76 
1.3.4. LAJE DE VIGOTAS - .

1.3.4.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 18,00 área de projeto, já incluso concreto 4.Fundações
.
Fundações 18,00 

1.4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 5.Estrutura.
1.4.1. PILARES EM CONCRETO ARMADO - .

1.4.1.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 68,60 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 68,60 

1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 181,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 181,00 

1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 67,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 67,00 

1.4.1.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,80 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 4,80 

1.4.1.5. CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 2,74 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura. Estrutura 2,74 
1.4.2. VIGAS INTERMEDIÁRIAS EM CONCRETO ARMADO - .

1.4.2.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 16,00 

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 17,00 

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 27,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 27,00 

1.4.2.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 13,55 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 13,55 

1.4.2.5. CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 0,90 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura. Estrutura 0,90 
1.4.3. VIGAS SUPERIORES EM CONCRETO ARMADO - .

1.4.3.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 16,00 

1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 17,00 

1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 27,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 27,00 

1.4.3.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 13,55 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura
.
Estrutura 13,55 

1.4.3.5. CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 0,90 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura. Estrutura 0,90 
1.5. COBERTURA - 6.Cobertura.

1.5.0.1.
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS, MÃO DE OBRA 
(EXCLUSIVE GUINDASTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 2.158,00 conf. Projeto estrutral metalico 6.Cobertura
.
Cobertura 2.158,00 

1.5.0.2.
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA DE CONCRETO, 
APOIADA EM PAREDE

M2 50,00 PROJETO
.
<-- defina o número do agrupador 50,00 

1.5.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 45,00 área de madeira conforme 
proj.arq.

6.Cobertura
.
Cobertura 45,00 

1.5.0.4.
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 50,00 área de cobertura 6.Cobertura
.
Cobertura 50,00 

1.6. ALVENARIA - 7.Alvenaria.

1.6.0.1.
ALVENARIA EM PEDRA ARENITO OU EQUIVALENTE, E=20CM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 16,80 

Conforme proj. arq. Na 
composição foi utilizada a pedra 
similar devido ao preço ser 
equivalente. 

7.Alvenaria

.

Alvenaria 16,80 

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO - 8.Impermeabilização.

1.7.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 17,18 área das faces superiores e 
laterais parciais

8.Impermeabilização
.
Impermeabilização 17,18 

1.8. PISO - 9.Pisos.

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade 887397/2019
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1.8.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 18,00 conf. Projeto arq. 9.Pisos

.

Pisos 18,00 

1.8.0.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 18,00 conf. Projeto arq. 9.Pisos
.
Pisos 18,00 

1.8.0.3.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 9,00 conf. Projeto arq. 9.Pisos
.
Pisos 9,00 

1.9. PAREDES DE MADEIRA - 10.Paredes Madeira.

1.9.0.1.
PAREDE EM MADEIRA SERRADA/TÁBUA CORRIDA EM EUCALIPTO 
TRATADO 

M2 54,00 6,75 * 8 lados 10.Paredes Madeira
.
Paredes Madeira 54,00 

1.9.0.2. PILARES EM MADEIRA 25X25CM EM EUCALÍPTO TRATADO M 32,00 conf. Projeto arq. 10.Paredes Madeira. Paredes Madeira 32,00 

1.9.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 86,00 área das faces da parede e pilares 
60+(32*0,25*4)

10.Paredes Madeira
.
Paredes Madeira 86,00 

1.10. ESQUADRIAS - 11.Esquadrias.

1.10.0.1.
PORTA DE LAMBRI DE ITAUBA 3x8 COM UMA FILHA DE ABRIR PARA 
DENTRO (uso exclusivo manutenção) 110x310cm COMPLETA COM 
FERRAGENS

UNID 4,84 Conforme proj. arq. 11.Esquadrias
.
Esquadrias 4,84 

1.10.0.2.
JANELA DE LAMBRI DE ITAÚBA 3x8 COM DUAS FOLHAS FIXAS  110 x 
210cm COMPLETA COM FERRAGENS

UNID 14,52 Conforme proj. arq. 11.Esquadrias
.
Esquadrias 14,52 

1.10.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 20,68 
pintura da área (interna e externa) 
das portas e janelas 
(1,1*2,1*6)+(1,1*3,1*2)

11.Esquadrias
.
Esquadrias 20,68 

1.11. LETREIROS - 12.Letreiros.

1.11.0.1.

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS EM AÇO INOX COM 
IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE "SIDERÓPOLIS" E "BEM VINDO" DE UM LADO 
E "SIDERÓPOLIS" E "VOLTE SEMPRE" DO OUTRO LADO - ESP. DAS 
LETRAS=0,7mm 

UNID 1,00 conf. Projeto arq. 12.Letreiros

.

Letreiros 1,00 

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 13.Instalações Elétricas.

1.12.0.1.
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A 
EM POSTE DE MADEIRA

UN    1,00 

Entrada utilizada para construção 
da obra. A energia definitiva será 
instalada após o término da obra, 
que virá do ponto mais próximo, 
sem necessidade de entrada 
individual.

2.Serviços Iniciais

.

Serviços Iniciais 1,00 

1.12.0.2.
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN    1,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas
.
Instalações Elétricas 1,00 

1.12.0.3.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 4,00 Utilizada ao lado das bases dos 
refletores

13.Instalações Elétricas
.
Instalações Elétricas 4,00 

1.12.0.4.
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas
.
Instalações Elétricas 2,00 

1.12.0.5.

LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA 
VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM 
TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E 
REATOR). AF_08/2020

UN 4,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 4,00 

1.12.0.6.

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 4,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 4,00 

1.12.0.7. REFLETOR LED 300W BRANCO FRIO conf. Projeto UNID 4,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas. Instalações Elétricas 4,00 

1.12.0.8.
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas
.
Instalações Elétricas 2,00 

1.12.0.9.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 2,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas
.
Instalações Elétricas 2,00 

1.13. SERVIÇOS FINAIS - 15.Serviços Finais.
1.13.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 50,00 conf. Projeto arq. 14. . Serviços Finais 50,00 .

Siderópolis/SC
Local Responsável Técnico

Nome: FRANCIELE BURATO TEIXEIRA DE JESUS
sexta-feira, 12 de novembro de 2021 CREA/CAU: 129.145-9
Data ART/RRT: 8036758-0
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