
  

Obra

ILUMINAÇÃO PRAÇA CENTRAL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 34.007,94 11,63 %

 1.1  00000081 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - REF SINAPI 

74209/001

m² 2,88 540,75 684,26 1.970,66 0,67 %

 1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 188,46 82,36 104,21 19.639,41 6,72 %

 1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 183,10 49,93 63,18 11.568,25 3,96 %

 1.4  05.07.050 CPOS Remoção de entulho de obra com caçamba metálica m³ 5,36 122,32 154,78 829,62 0,28 %

 2 ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL 245.847,63 84,07 %

 2.1  00000370 Próprio Poste decorativo 3 pétalas, em aço galvanizado 4m, inclusive lâmpada de led  

3x 40w

un 37,00 3.116,23 3.943,27 145.900,99 49,89 %

 2.2  00000376 Próprio POSTE DE AÇO TELECÔNICOS RETOS COM TRAVESSÃO, ENGASTADO, 

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019 - REF SINAPI (100623)

un 2,00 4.826,76 6.107,78 12.215,56 4,18 %

 2.3  00000373 Próprio POSTE DE AÇO ORNAMENTAL, ENGASTADO, H=8M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIA, BRAÇO DECORATIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019 (SINAPI 100622)

un 4,00 6.215,83 7.865,51 31.462,04 10,76 %

 2.4  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 712,00 13,59 17,19 12.239,28 4,19 %

 2.5  ED-24042 SETOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA 

SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES

m 523,00 4,50 5,69 2.975,87 1,02 %

 2.6  103491 SINAPI CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m³ 3,15 927,96 1.174,24 3.698,85 1,26 %

 2.7  00000250 Próprio Caixa de concreto tipo A, 65x41x85,5 com tampa de ferro fundido 70x46 125kN - 

fornecimento e instalação

un 3,00 1.152,56 1.458,44 4.375,32 1,50 %

 2.8  00000377 Próprio QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI 

(101878)

un 1,00 2.859,94 3.618,96 3.618,96 1,24 %

 2.9  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 2256,00 9,95 12,59 28.403,04 9,71 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2022 - Santa 

Catarina

SBC - 09/2022 - Santa 

Catarina

ORSE - 08/2022 - Sergipe

CPOS - 08/2022 - São 

26,54% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

  



  

 2.10  00000405 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4,00 189,22 239,43 957,72 0,33 %

 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12.587,28 4,30 %

 3.1  00000387 Próprio Administração local para obra de Iluminação da Praça Central un 1,00 9.947,28 12.587,28 12.587,28 4,30 %

Total Geral 292.442,85

_______________________________________________________________

Darcioni Gomes

Eng. Eletricista - CREA/SC - 088575-6 

Total sem BDI 231.115,71

Total do BDI 61.327,14

  


