
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS B.D.I.: 22,85% Bancos:

Obra: Reforma CEI Pequeno Princípe

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 CANTEIRO DE OBRAS 1.637,33 0,57 %
 1.1  COMP-01 Próprio PLACA DE OBRA m² 3,5 380,80 467,81 1.637,33 0,57 %
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 19.525,71 6,79 %
 2.1 BLOCO 01 4.032,05 1,40 %
 2.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 2,48 56,97 69,98 173,55 0,06 %

 2.1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 4,83 9,65 11,85 57,23 0,02 %

 2.1.3  022719 SBC RETIRADA FORRO MADEIRA m² 40,51 12,13 14,90 603,59 0,21 %
 2.1.4  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 40,51 3,08 3,78 153,12 0,05 %

 2.1.5  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 46,46 3,52 4,32 200,70 0,07 %

 2.1.6  97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 7 83,96 103,14 721,98 0,25 %

 2.1.7  022852 SBC RETIRADA REVESTIMENTO MADEIRA TIPO EUCATEX m² 9,45 38,02 46,70 441,31 0,15 %
 2.1.8  022235 SBC RETIRADA PISO TACOS DE MADEIRA m² 11,79 65,21 80,11 944,49 0,33 %
 2.1.9  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO (PISO BANHEIRO)
m² 3,14 23,39 28,73 90,21 0,03 %

 2.1.10  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 2 12,71 15,61 31,22 0,01 %

 2.1.11  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO (PAREDES)

m² 11,28 23,39 28,73 324,07 0,11 %

 2.1.12  13 ORSE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE m³ 0,75 315,38 387,44 290,58 0,10 %
 2.2 BLOCO 02 10.388,69 3,61 %
 2.2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 4,14 56,97 69,98 289,71 0,10 %

 2.2.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 5,88 9,65 11,85 69,67 0,02 %

 2.2.3  022719 SBC RETIRADA FORRO MADEIRA m² 150,03 12,13 14,90 2.235,44 0,78 %
 2.2.4  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 150,03 3,08 3,78 567,11 0,20 %

 2.2.5  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 167,19 3,52 4,32 722,26 0,25 %

 2.2.6  97652 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 17 190,33 233,82 3.974,94 1,38 %

Encargos Sociais: Não 
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

SINAPI - 01/2023 - Santa Catarina | SBC - 01/2023 - Santa Catarina  
SICRO3 - 10/2022 - Santa Catarina | ORSE - 11/2022 - Sergipe  

SETOP - 10/2022 - Minas Gerais | IOPES - 11/2022 - Espírito Santo  
SIURB - 07/2022 - São Paulo | SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais 

CPOS - 11/2022 - São Paulo | FDE - 10/2022 - São Paulo        
AGESUL - 06/2022 - Mato Grosso do Sul | AGETOP CIVIL - 01/2023 - 
Goiás | EMBASA - 01/2023 - Bahia | CAERN - 11/2022 - Rio Grande 

do Norte | EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro

Orçamento Sintético
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 2.2.7  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO (PISO)

m² 51,06 23,39 28,73 1.466,95 0,51 %

 2.2.8  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO (PAREDES)

m² 28,07 23,39 28,73 806,45 0,28 %

 2.2.9  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 4 12,71 15,61 62,44 0,02 %

 2.2.10  13 ORSE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE m³ 0,5 315,38 387,44 193,72 0,07 %
 2.3 PÁTIO EXTERNO 5.104,97 1,78 %
 2.3.1  022320 SBC RETIRADA TELHADO TELHAS TRANSLUCIDAS m² 43,72 39,18 48,13 2.104,24 0,73 %
 2.3.2  023716 SBC REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO m³ 8 294,65 361,97 2.895,76 1,01 %
 2.3.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO (MURO)
m³ 1,5 56,97 69,98 104,97 0,04 %

 3 ESTRUTURA 18.938,55 6,59 %
 3.1 BLOCO 01 8.510,83 2,96 %
 3.1.1 SAPATAS 946,11 0,33 %
 3.1.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 0,5 102,78 126,26 63,13 0,02 %

 3.1.1.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,8 141,31 173,59 312,46 0,11 %

 3.1.1.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 10,8 17,21 21,14 228,31 0,08 %

 3.1.1.4  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,08 36,04 44,27 47,81 0,02 %

 3.1.1.5  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,27 887,58 1.090,39 294,40 0,10 %

 3.1.2 VIGAS BALDRAME 1.340,10 0,47 %
 3.1.2.1  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 5,5 90,77 111,51 613,30 0,21 %

 3.1.2.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 5,9 17,21 21,14 124,72 0,04 %

 3.1.2.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9 15,25 18,73 168,57 0,06 %

 3.1.2.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 5,7 20,32 24,96 142,27 0,05 %

 3.1.2.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA 
  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,3 790,25 970,82 291,24 0,10 %

 3.1.3 PILARES 2.512,72 0,87 %
 3.1.3.1  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9,6 104,90 128,86 1.237,05 0,43 %

 3.1.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,3 13,23 16,25 541,12 0,19 %

 3.1.3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,5 16,44 20,19 211,99 0,07 %

 3.1.3.4  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,45 945,27 1.161,26 522,56 0,18 %

 3.1.4 VIGAS COBERTURA 3.711,90 1,29 %
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 3.1.4.1  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,11 202,62 248,91 2.516,48 0,88 %

 3.1.4.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,8 14,76 18,13 304,58 0,11 %

 3.1.4.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9 13,23 16,25 146,25 0,05 %

 3.1.4.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,9 16,44 20,19 199,88 0,07 %

 3.1.4.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,46 963,92 1.184,17 544,71 0,19 %

 3.2 BLOCO 02 10.427,72 3,63 %
 3.2.1 SAPATAS 1.239,55 0,43 %
 3.2.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 0,5 102,78 126,26 63,13 0,02 %

 3.2.1.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 2,4 141,31 173,59 416,61 0,14 %

 3.2.1.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 14,4 17,21 21,14 304,41 0,11 %

 3.2.1.4  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,42 36,04 44,27 62,86 0,02 %

 3.2.1.5  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,36 887,58 1.090,39 392,54 0,14 %

 3.2.2 VIGAS BALDRAME 2.356,76 0,82 %
 3.2.2.1  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 9,2 90,77 111,51 1.025,89 0,36 %

 3.2.2.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,9 17,21 21,14 188,14 0,07 %

 3.2.2.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 16,3 15,25 18,73 305,29 0,11 %

 3.2.2.4  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,2 12,82 15,74 66,10 0,02 %

 3.2.2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,9 20,32 24,96 247,10 0,09 %

 3.2.2.6  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA 
  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,54 790,25 970,82 524,24 0,18 %

 3.2.3 PILARES 2.724,38 0,95 %
 3.2.3.1  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9,69 104,90 128,86 1.248,65 0,43 %

 3.2.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 47,6 13,23 16,25 773,50 0,27 %

 3.2.3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,2 16,44 20,19 226,12 0,08 %

 3.2.3.4  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,41 945,27 1.161,26 476,11 0,17 %

 3.2.4 VIGAS COBERTURA 4.107,03 1,43 %
 3.2.4.1  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11,28 202,62 248,91 2.807,70 0,98 %
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 3.2.4.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,5 15,64 19,21 9,60 0,00 %

 3.2.4.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,3 14,76 18,13 186,73 0,06 %

 3.2.4.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,3 13,23 16,25 248,62 0,09 %

 3.2.4.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,3 16,44 20,19 167,57 0,06 %

 3.2.4.6  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,58 963,92 1.184,17 686,81 0,24 %

 4 COBERTURA 74.977,90 26,09 %
 4.1 BLOCO 01 14.532,15 5,06 %
 4.1.1  COMP-140 Próprio ESTRUTURA DE COBERTURA PARA TELHADO 4 ÁGUAS COM TELHAS 

CERÂMICAS, CONTENDO ARMAÇÃO COM TESOURAS, MEIAS TESOURAS 
E BARDELAS, EUCALIPTO TRATADO (DIMENSÕES DA EDIFICAÇÃO 
8,45X12,45M)

UND 1 8.292,75 10.187,64 10.187,64 3,54 %

 4.1.2  94198 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 86,03 41,11 50,50 4.344,51 1,51 %

 4.2 BLOCO 02 29.601,11 10,30 %
 4.2.1  COMP-141 Próprio ESTRUTURA DE COBERTURA PARA TELHADO 4 ÁGUAS COM TELHAS 

CERÂMICAS, CONTENDO ARMAÇÃO COM TESOURAS, MEIAS TESOURAS 
E BARDELAS, EUCALIPTO TRATADO (DIMENSÕES DA EDIFICAÇÃO 
10,83X18,03M)

UND 1 15.877,63 19.505,66 19.505,66 6,79 %

 4.2.2  94198 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 199,91 41,11 50,50 10.095,45 3,51 %

 4.3 PÁTIO EXTERNO 30.844,64 10,73 %
 4.3.1  COMP-142 Próprio COMPLEMENTO EM MADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE PERGOLADO COM 

CAIBROS E VIGAS, DIMENSÕES 4,5X10CM E 7,5X15CM, PINUS, INCLUSIVE 
PINTURA

m² 100,76 117,20 143,98 14.507,42 5,05 %

 4.3.2  100516 SBC PLACA POLICARBONATO PARA COBERTURA, COR FUMÊ m² 100,76 131,99 162,14 16.337,22 5,68 %
 5 PAREDES 15.875,65 5,52 %
 5.1 BLOCO 01 13.687,35 4,76 %
 5.1.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 4,05 98,80 121,37 491,54 0,17 %

 5.1.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 8,1 4,83 5,93 48,03 0,02 %

 5.1.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 8,1 41,40 50,85 411,88 0,14 %

 5.1.4  090099 SBC DIVISORIA LAMINADO 36mm (1,2x2,11m) - EUCATEX C/COLOCACAO m² 24,99 414,85 509,64 12.735,90 4,43 %
 5.2 BLOCO 02 2.188,30 0,76 %
 5.2.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 5,17 344,55 423,27 2.188,30 0,76 %

 6 REVESTIMENTOS 40.703,61 14,16 %
 6.1 BLOCO 01 9.847,15 3,43 %
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 6.1.1  87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
ANTIDERRAPANTES, DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, INCLUSIVE REJUNTE EPOXI

m² 14,93 65,83 80,87 1.207,38 0,42 %

 6.1.2  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 41,16 77,62 95,35 3.924,60 1,37 %

 6.1.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 130,21 2,83 3,47 451,82 0,16 %

 6.1.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 130,21 15,98 19,63 2.556,02 0,89 %

 6.1.5  180783 SBC PINTURA EPOXY 2 DEMAOS COM MASSA (BANHEIRO) m² 18,09 76,83 94,38 1.707,33 0,59 %
 6.2 BLOCO 02 30.856,46 10,74 %
 6.2.1  87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

ANTIDERRAPANTES, DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, INCLUSIVE REJUNTE EPOXI

m² 12,85 65,83 80,87 1.039,17 0,36 %

 6.2.1  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
ANTIDERRAPANTES, DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE REJUNTE EPOXI

m² 38,21 58,84 72,28 2.761,81 0,96 %

 6.2.2  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 150,14 77,62 95,35 14.315,84 4,98 %

 6.2.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 286,33 2,83 3,47 993,56 0,35 %

 6.2.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 286,33 15,98 19,63 5.620,65 1,96 %

 6.2.5  180783 SBC PINTURA EPOXY 2 DEMAOS COM MASSA m² 32,84 76,83 94,38 3.099,43 1,08 %
 6.2.6  12443 ORSE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 20 CM, BRILHANTE, 

ELIANE, LINHA METRÔ WHITE, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
BASE OU EMBOÇO

m² 2,4 184,38 226,51 543,62 0,19 %

 6.2.7  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA 
(DIVISÓRIA ENTRE SALAS)

m² 33,88 33,44 41,08 1.391,79 0,48 %

 6.2.8  102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS (DIVISÓRIA ENTRE SALAS)

m² 33,88 26,21 32,19 1.090,59 0,38 %

 7 ESQUADRIAS 6.821,85 2,37 %
 7.1 BLOCO 01 4.122,14 1,43 %
 7.1.1  1090113 CAERN PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL EUCATEX, 

INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021
UN 2 567,80 697,54 1.395,08 0,49 %

 7.1.2  COMP-120 Próprio PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 1000 
X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA 
PINTURA

UN 1 1.027,85 1.262,71 1.262,71 0,44 %

 7.1.3  100684 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 966,55 1.187,40 1.187,40 0,41 %

 7.1.4  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

m² 3,78 33,44 41,08 155,28 0,05 %

 7.1.5  102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 3,78 26,21 32,19 121,67 0,04 %

 7.2 BLOCO 02 2.699,71 0,94 %
 7.2.1  112651 SBC PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA m² 3,08 713,50 876,53 2.699,71 0,94 %
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 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.517,85 13,05 %
 8.1 ENTRADA DE ENERGIA 6.162,76 2,14 %
 8.1.1  COMP-45 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICO, COM CAIXA DE 

EMBUTIR CABO DE 10MM2, DISJUNTOR DIN 63A, INCLUSIVE O POSTE DE 
CONCRETO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)

UN 1 2.844,32 3.494,24 3.494,24 1,22 %

 8.1.2  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 9,40 11,54 1.154,00 0,40 %

 8.1.3  54851 SIURB CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 
CM

Un 1 103,96 127,71 127,71 0,04 %

 8.1.4  6140 AGESUL AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 10MM2 UN 1 4,85 5,95 5,95 0,00 %
 8.1.5  059230 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN 1 242,40 297,78 297,78 0,10 %
 8.1.6  452 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU 

- LINHA BRANCA), CURVA C
un 1 134,71 165,49 165,49 0,06 %

 8.1.7  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 4 1,73 2,12 8,48 0,00 %

 8.1.8  09.02.043 FDE DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 3 212,55 261,11 783,33 0,27 %
 8.1.9  090675 SIURB BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 0,2 59,38 72,94 14,58 0,01 %
 8.1.10  3028 AGETOP 

CIVIL
BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 un 4 9,52 11,69 46,76 0,02 %

 8.1.11  036593 SBC TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA 
MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M

UN 1 28,99 35,61 35,61 0,01 %

 8.1.12  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1 23,47 28,83 28,83 0,01 %
 8.2 INTERNO 27.033,55 9,41 %
 8.2.1  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 150 9,40 11,54 1.731,00 0,60 %

 8.2.2  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 125 9,63 11,83 1.478,75 0,51 %

 8.2.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 450 3,06 3,75 1.687,50 0,59 %

 8.2.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 530 4,32 5,30 2.809,00 0,98 %

 8.2.5  3344 ORSE FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X16+16MM2 m 30 12,40 15,23 456,90 0,16 %
 8.2.6  37.04.270 CPOS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA 

DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
UN 1 1.021,82 1.255,30 1.255,30 0,44 %

 8.2.7  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 48,52 59,60 59,60 0,02 %

 8.2.8  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 61,24 75,23 75,23 0,03 %

 8.2.9  13176 ORSE LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA  LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR un 26 115,17 141,48 3.678,48 1,28 %
 8.2.10  098351 SIURB FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W UN 1 134,81 165,61 165,61 0,06 %
 8.2.11  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4 82,24 101,03 404,12 0,14 %

 8.2.12  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 91,28 112,13 224,26 0,08 %

 8.2.13  452 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU 
- LINHA BRANCA), CURVA C

un 1 134,71 165,49 165,49 0,06 %

 8.2.14  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 11,80 14,49 57,96 0,02 %
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 8.2.15  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 12,61 15,49 61,96 0,02 %

 8.2.16  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 14,14 17,37 69,48 0,02 %

 8.2.17  09.02.043 FDE DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 3 212,55 261,11 783,33 0,27 %
 8.2.18  071457 AGETOP 

CIVIL
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA Un 2 219,76 269,97 539,94 0,19 %

 8.2.19  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 3 20,70 25,42 76,26 0,03 %

 8.2.20  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 40 13,84 17,00 680,00 0,24 %

 8.2.21  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 11,67 14,33 1.433,00 0,50 %

 8.2.22  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6 27,58 33,88 203,28 0,07 %

 8.2.23  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 50 25,01 30,72 1.536,00 0,53 %

 8.2.24  95733 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2 6,96 8,55 17,10 0,01 %

 8.2.25  070926 AGETOP 
CIVIL

CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" un 30 4,34 5,33 159,90 0,06 %

 8.2.26  070925 AGETOP 
CIVIL

CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" un 100 3,99 4,90 490,00 0,17 %

 8.2.27  54851 SIURB CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 
CM

Un 3 103,96 127,71 383,13 0,13 %

 8.2.28  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50 13,06 16,04 802,00 0,28 %

 8.2.29  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 6 135,33 166,25 997,50 0,35 %

 8.2.30  
1201002036 

AGESUL TOMADA DUPLA (2 MODULOS) 2P+T 10 A, INCLUSO CONDULETE 3/4", 
COM TAMAPA, E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 25 101,70 124,93 3.123,25 1,09 %

 8.2.31  
1201002035 

AGESUL TOMADA SIMPLES (1 MODULO) 2P+T 10 A, INCLUSO CONDULETE 3/4", 
COM TAMPA, E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 11 85,34 104,84 1.153,24 0,40 %

 8.2.32  ED-17981 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR 
PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) 
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 6 37,31 45,83 274,98 0,10 %

 8.3 REDE LÓGICA 3.931,30 1,37 %
 8.3.1  061359 SBC CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN 7 23,33 28,66 200,62 0,07 %
 8.3.2  ED-17985 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE 

DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE 
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 7 56,81 69,79 488,53 0,17 %

 8.3.3  ED-17983 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA DE 
DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE 
UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 1 36,87 45,29 45,29 0,02 %
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 8.3.4  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50 9,82 12,06 603,00 0,21 %

 8.3.5  070926 AGETOP 
CIVIL

CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" un 20 4,34 5,33 106,60 0,04 %

 8.3.6  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 200 6,20 7,61 1.522,00 0,53 %

 8.3.7  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 10 20,70 25,42 254,20 0,09 %

 8.3.8  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 7 25,01 30,72 215,04 0,07 %

 8.3.9  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15 13,06 16,04 240,60 0,08 %

 8.3.10  54851 SIURB CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 
CM

Un 2 103,96 127,71 255,42 0,09 %

 8.4 OUTROS 390,24 0,14 %
 8.4.1  COT-90 Próprio PEÇAS COMPLEMENTARES / MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO E 

EXECUÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA EDIFICAÇÃO CONFORME 
PROJETO

VB 1 348,43 390,24
(12.0%)

390,24 0,14 %

 9 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 24.170,43 8,41 %
 9.1  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 15,57 749,98 921,35 14.345,41 4,99 %

 9.2  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
ANTIDERRAPANTES, DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE REJUNTE EPOXI

m² 135,93 58,84 72,28 9.825,02 3,42 %

 10 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 39.203,98 13,64 %
 10.1 CERCAMENTO 7.416,89 2,58 %
 10.1.1  COMP-129 Próprio MURO DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA (H=2,0M), PINTURA COM TINTA DE 

ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 13 464,42 570,53
(22.85%)

7.416,89 2,58 %

 10.2 LOUÇAS SANITÁRIAS/BANCADAS 3.448,86 1,20 %
 10.2.1 BLOCO 01 928,62 0,32 %
 10.2.1.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1 426,04 523,39 523,39 0,18 %

 10.2.1.2  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 329,86 405,23 405,23 0,14 %

 10.2.2 BLOCO 02 2.520,24 0,88 %
 10.2.2.1  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DE 0,50 X 1,00 M, PARA 

LAVATÓRIO, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 512,87 630,06 2.520,24 0,88 %

 10.3 NOVO ACESSO 21.414,90 7,45 %
 10.3.1  COMP-135 Próprio TOLDO EM LONA DE PVC COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, 

PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CJ 1 6.480,00 7.960,68 7.960,68 2,77 %

 10.3.2  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (RAMPA 
DE ACESSO)

m³ 1,21 717,86 881,89 1.067,08 0,37 %

 10.3.3  12036 ORSE PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA ONDULADA 
MALHA 3/8"

m² 2,6 807,28 991,74 2.578,52 0,90 %
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 10.3.4  102364 SINAPI ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 7,38 208,47 256,10 1.890,01 0,66 %

 10.3.5  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO 
(MURO)

m² 93 2,83 3,47 322,71 0,11 %

 10.3.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS (MURO)

m² 93 15,98 19,63 1.825,59 0,64 %

 10.3.7  12041 ORSE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 10 X 10CM - INSTALADO un 53 52,86 64,93 3.441,29 1,20 %
 10.3.8  12043 ORSE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO un 18 105,33 129,39 2.329,02 0,81 %
 10.4 URBANIZAÇÃO 5.772,64 2,01 %
 10.4.1  200018 SBC BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m UN 6 571,19 701,70 4.210,20 1,46 %
 10.4.2  COMP-139 Próprio ELEMENTO ARQUITETÔNICO COMPOSTO DE TUBOS DE PVC 200MM, 

PINTURA ACRILICA SPRAY E FIXAÇÃO
UN 2 635,92 781,22 1.562,44 0,54 %

 10.5 LIMPEZA DA OBRA 1.150,69 0,40 %
 10.5.1  2450 ORSE LIMPEZA GERAL m² 342,47 2,74 3,36 1.150,69 0,40 %
 11 PASSEIO PÚBLICO 8.036,48 2,80 %
 11.1  200714 IOPES PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO 

(COMPACTADOR MANUAL) PARA EXECUÇÃO DE PISO DE QUADRA
m² 43,76 14,86 18,25 798,62 0,28 %

 11.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 38,17 52,96 65,06 2.483,34 0,86 %

 11.3  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 4,38 155,70 191,27 837,76 0,29 %

 11.4  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 35,66 71,30 87,59 3.123,45 1,09 %

 11.5  171857 SBC PLACA DE CONCRETO TATIL ALERTA PARA PISO 30 x 30 x 2,5cm m² 8,1 79,73 97,94 793,31 0,28 %

 R$  234.007,26 
 R$    53.402,08 
 R$  287.409,34 

Sideropólis, 24/03/2023
_______________________________________________________________

Tiago Rosso Urbano                                                                                                                                                      
Enhenheiro Civil

CREA - SC 126.160-6

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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