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GOVERNO MUNICIPAL DE

SIDEROPOLIS

SECRETARIA D DE

URBANG & M

Item

2.1.7
2.1.8
2.1.9

2.1.10
2.1.11

2.1.12
2.2
2.2.1

222

223
224

225

226

Caddigo

OLVIMENT D

cdo

COMP-01 Préprio

97622 SINAPI
97644 SINAPI

022719 SBC
97642 SINAPI

97647 SINAPI
97651 SINAPI

022852 SBC
022235 SBC
97633 SINAPI

97663 SINAPI
97633 SINAPI

13 ORSE

97622 SINAPI
97644 SINAPI

022719 SBC
97642 SINAPI

97647 SINAPI

97652 SINAPI

Banco

PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS
Obra: Reforma CEIl Pequeno Principe

Descricao

CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA

DEMOLICOES E RETIRADAS

BLOCO 01

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

RETIRADA FORRO MADEIRA

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE TELHAS CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA REVESTIMENTO MADEIRA TIPO EUCATEX

RETIRADA PISO TACOS DE MADEIRA

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO (PISO BANHEIRO)

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO (PAREDES)

DEMOLIGCAO DE CONCRETO MANUALMENTE

BLOCO 02

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

RETIRADA FORRO MADEIRA

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE TELHAS CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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B.D.l.:

22,85%

Encargos Sociais: Nao
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Und

m2

ms3

m?2

m2
m2

m?2

UN

m?2

m?2

m?2

UN

m?2

ms3

ms3

m?2

m2
m2

m?2

UN

Quant.

3,5

2,48
4,83

40,51
40,51

46,46

9,45
11,79
3,14

11,28

0,75

4,14
5,88

150,03
150,03

167,19

17

Bancos:
SINAPI - 01/2023 - Santa Catarina | SBC - 01/2023 - Santa Catarina

SICRO3 - 10/2022 - Santa Catarina | ORSE - 11/2022 - Sergipe

SETOP - 10/2022 - Minas Gerais | IOPES - 11/2022 - Espirito Santo
SIURB - 07/2022 - S&o Paulo | SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais

CPOS - 11/2022 - S&o Paulo | FDE - 10/2022 - S&o Paulo

AGESUL - 06/2022 - Mato Grosso do Sul | AGETOP CIVIL - 01/2023 -
Goias | EMBASA - 01/2023 - Bahia | CAERN - 11/2022 - Rio Grande

do Norte | EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro

Orcamento Sintético

Valor Unit

380,80

56,97
9,65

12,13
3,08

3,52
83,96

38,02
65,21
23,39

12,71
23,39

315,38

56,97
9,65

12,13
3,08

3,52

190,33

Valor Unit
com BDI

467,81

69,98
11,85

14,90
3,78

4,32
103,14

46,70
80,11
28,73

15,61
28,73

387,44

69,98
11,85

14,90
3,78

4,32

233,82

Total

1.637,33
1.637,33
19.525,71
4.032,05
173,55

57,23

603,59
153,12

200,70
721,98

441,31
944,49
90,21

31,22
324,07

290,58
10.388,69
289,71

69,67

2.235,44
567,11

722,26

3.974,94

Peso (%)

0,57 %
0,57 %
6,79 %
1,40 %
0,06 %
0,02 %

0,21 %
0,05 %

0,07 %
0,25 %
0,15 %
0,33 %
0,03 %
0,01 %
0,11 %
0,10 %
3,61 %
0,10 %
0,02 %

0,78 %
0,20 %

0,25 %

1,38 %



2.2.7

228

229

2.2.10
2.3
2.3.1
232
2.3.3

3.1
3.1.1
3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

3.1.2

3.1.21

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

3.1.25

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

3.1.3.4

3.1.4

97633 SINAPI

97633 SINAPI

97663 SINAPI

13 ORSE

022320 SBC
023716 SBC
97622 SINAPI

96523 SINAPI

96535 SINAPI

96545 SINAPI

96619 SINAPI

96556 SINAPI

96533 SINAPI

96545 SINAPI

96546 SINAPI

96543 SINAPI

96555 SINAPI

92413 SINAPI

92762 SINAPI

92759 SINAPI

103669 SINAPI

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO (PISO)

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO (PAREDES)

REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

DEMOLIGAO DE CONCRETO MANUALMENTE

PATIO EXTERNO

RETIRADA TELHADO TELHAS TRANSLUCIDAS

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO (MURO)

ESTRUTURA

BLOCO 01

SAPATAS

ESCAVAGAO MANUAL PARA SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF _06/2017
ARMACAO DE SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_08/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

VIGAS BALDRAME

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_06/2017

ARMACAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

VIGAS COBERTURA
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mz
m2
UN
m3
m2

m3
ms3

ms3

m?2

KG

m?2

ms3

m?2

KG

KG

KG

ms3

KG

KG

ms3

51,06

28,07

0,5

43,72

1,5

0,5

10,8
1,08

0,27

5,5

5,9

5,7

0,3

9,6

33,3

10,5

0,45

23,39
23,39
12,71

315,38

39,18
294,65
56,97

102,78
141,31
17,21
36,04

887,58

90,77

17,21
15,25
20,32

790,25

104,90

13,23

16,44

945,27

28,73
28,73
15,61

387,44

48,13
361,97
69,98

126,26
173,59
21,14
44,27

1.090,39

111,51

21,14
18,73
24,96

970,82

128,86

16,25

20,19

1.161,26

1.466,95
806,45
62,44

193,72
5.104,97
2.104,24
2.895,76

104,97

18.938,55
8.510,83
946,11
63,13

312,46
228,31
47,81
294,40
1.340,10
613,30
124,72
168,57
142,27
291,24
2.512,72
1.237,05
541,12

211,99

522,56

3.711,90

0,51 %
0,28 %
0,02 %
0,07 %
1,78 %
0,73 %
1,01 %
0,04 %
6,59 %
2,96 %
0,33 %
0,02 %
0,11 %
0,08 %
0,02 %
0,10 %
0,47 %
0,21 %
0,04 %
0,06 %
0,05 %
0,10 %
0,87 %
0,43 %
0,19 %

0,07 %

0,18 %

1,29 %



3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.4.3

3.1.4.4

3.1.4.5

3.2
3.2.1
3.2.1.1

3.21.2

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.1.5

3.2.2

3.2.21

3222

3.2.23

3224

3.225

3.2.2.6

3.2.3

3.2.3.1

3.2.3.2

3.23.3

3.2.34

3.2.4
3.2.41

92448 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

92759 SINAPI

103682 SINAPI

96523 SINAPI

96535 SINAPI

96545 SINAPI

96619 SINAPI

96556 SINAPI

96533 SINAPI

96545 SINAPI

96546 SINAPI

96547 SINAPI

96543 SINAPI

96555 SINAPI

92413 SINAPI

92762 SINAPI

92759 SINAPI

103669 SINAPI

92448 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, COM BALDES EM EDIFICACAO
TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
BLOCO 02

SAPATAS

ESCAVAGCAO MANUAL PARA SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMAGAO DE SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_08/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

VIGAS BALDRAME

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

VIGAS COBERTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZACOES. AF_09/2020
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KG

KG

KG

ms3

ms3

m?2

KG

m?2

ms3

m?2

KG

KG

KG

KG

m2

KG

KG

ms3

10,11

16,8

9,9

0,46

0,5

2,4
14,4
1,42

0,36

9,2

8,9
16,3
4,2
9,9

0,54

202,62

14,76
13,23
16,44

963,92

102,78
141,31
17,21
36,04

887,58

90,77

17,21
15,25
12,82
20,32

790,25

104,90

13,23
16,44

945,27

202,62

248,91

18,13
16,25
20,19

1.184,17

126,26
173,59
21,14
44,27

1.090,39

111,51

21,14
18,73
15,74
24,96

970,82

128,86

16,25
20,19

1.161,26

248,91

2.516,48

304,58
146,25
199,88
544,71

10.427,72
1.239,55
63,13

416,61
304,41
62,86
392,54
2.356,76
1.025,89
188,14
305,29
66,10
247,10
524,24
2.724,38
1.248,65
773,50
226,12
476,11

4.107,03
2.807,70

0,88 %

0,11 %
0,05 %
0,07 %
0,19 %
3,63 %
0,43 %
0,02 %
0,14 %
0,11 %
0,02 %
0,14 %
0,82 %
0,36 %
0,07 %
0,11 %
0,02 %
0,09 %
0,18 %
0,95 %
0,43 %
0,27 %
0,08 %
0,17 %

1,43 %
0,98 %



3.24.2

3.243

3244

3.2.4.5

3.24.6

4.1
411

4.2
4.2.1

422
4.3
4.3.1

4.3.2

5.1
5.1.1

514
5.2
5.2.1

92760 SINAPI
92761 SINAPI
92762 SINAPI
92759 SINAPI

103682 SINAPI

COMP-140 Préprio

94198 SINAPI

COMP-141 Préprio

94198 SINAPI

COMP-142 Préprio

100516 SBC

103330 SINAPI

87879 SINAPI

87529 SINAPI

090099 SBC

102257 SINAPI

ARMAGAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, COM BALDES EM EDIFICAGCAO m?3

TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
COBERTURA

BLOCO 01

ESTRUTURA DE COBERTURA PARA TELHADO 4 AGUAS COM TELHAS UND
CERAMICAS, CONTENDO ARMAGAO COM TESOURAS, MEIAS TESOURAS

E BARDELAS, EUCALIPTO TRATADO (DIMENSOES DA EDIFICACAO

8,45X12,45M)

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, m2
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

BLOCO 02

ESTRUTURA DE COBERTURA PARA TELHADO 4 AGUAS COM TELHAS UND
CERAMICAS, CONTENDO ARMAGAO COM TESOURAS, MEIAS TESOURAS

E BARDELAS, EUCALIPTO TRATADO (DIMENSOES DA EDIFICACAO

10,83X18,03M)

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, m2
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PATIO EXTERNO

COMPLEMENTO EM MADEIRA PARA AMPLIACAO DE PERGOLADO COM m2
CAIBROS E VIGAS, DIMENSOES 4,5X10CM E 7,5X15CM, PINUS, INCLUSIVE
PINTURA

PLACA POLICARBONATO PARA COBERTURA, COR FUME m2
PAREDES

BLOCO 01

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m2
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

DIVISORIA LAMINADO 36mm (1,2x2,11m) - EUCATEX C/COLOCACAO m?2
BLOCO 02
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = m?2

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF _01/2021

REVESTIMENTOS

BLOCO 01
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0,5
10,3
15,3

8,3

0,58

86,03

199,91

100,76

100,76

4,05

8,1

8,1

24,99

5,17

15,64
14,76
13,23
16,44

963,92

8.292,75

41,11

15.877,63

41,11

117,20

131,99

98,80

4,83

41,40

414,85

344,55

19,21
18,13
16,25
20,19

1.184,17

10.187,64

50,50

19.505,66

50,50

143,98

162,14

121,37

5,93

50,85

509,64

423,27

9,60
186,73
248,62
167,57
686,81

74.977,90
14.532,15
10.187,64

4.344,51

29.601,11
19.505,66

10.095,45

30.844,64
14.507,42

16.337,22
15.875,65
13.687,35

491,54

48,03

411,88

12.735,90
2.188,30
2.188,30

40.703,61
9.847,15

0,00 %
0,06 %
0,09 %
0,06 %
0,24 %
26,09 %

5,06 %
3,54 %

1,51 %

10,30 %
6,79 %

3,51 %

10,73 %
5,05 %

5,68 %
5,52 %
4,76 %
0,17 %

0,02 %

0,14 %

4,43 %
0,76 %
0,76 %

14,16 %
3,43 %



6.1.5
6.2
6.2.1

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5
6.2.6

6.2.7

6.2.8

71
711

71.2

87247 SINAPI

96116 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

180783 SBC

87247 SINAPI

87248 SINAPI

96116 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

180783 SBC
12443 ORSE

102197 SINAPI

102229 SINAPI

1090113 CAERN

COMP-120 Préprio

100684 SINAPI

102197 SINAPI

102229 SINAPI

112651 SBC

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
ANTIDERRAPANTES, DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, INCLUSIVE REJUNTE EPOXI

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF _06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA EPOXY 2 DEMAOS COM MASSA (BANHEIRO)

BLOCO 02

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
ANTIDERRAPANTES, DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, INCLUSIVE REJUNTE EPOXI
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
ANTIDERRAPANTES, DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE REJUNTE EPOXI

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017_PS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA EPOXY 2 DEMAOS COM MASSA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 20 CM, BRILHANTE,
ELIANE, LINHA METRO WHITE, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGCAO DE
BASE OU EMBOCO )

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA
(DIVISORIA ENTRE SALAS)

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS (DIVISORIA ENTRE SALAS)
ESQUADRIAS

BLOCO 01

PORTA PARA DIVISORIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL EUCATEX,
INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R_05/2021
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000
X2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

BLOCO 02

PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA
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m2

m?2

m2
m2

m?2

m2

UN

UN

UN

m2

m?2

m2

14,93

41,16
130,21
130,21

18,09

12,85

38,21

150,14
286,33
286,33

32,84
2,4

33,88

33,88

3,78

3,78

3,08

65,83

77,62
2,83
15,98

76,83

65,83

58,84

77,62
2,83
15,98

76,83
184,38

33,44

26,21

567,80

1.027,85

966,55

33,44

26,21

713,50

80,87

95,35
3,47
19,63

94,38

80,87

72,28

95,35
3,47
19,63

94,38
226,51

41,08

32,19

697,54

1.262,71

1.187,40

41,08

32,19

876,53

1.207,38

3.924,60
451,82
2.556,02

1.707,33
30.856,46
1.039,17

2.761,81

14.315,84
993,56
5.620,65

3.099,43
543,62

1.391,79
1.090,59

6.821,85
4.122,14
1.395,08

1.262,71

1.187,40

155,28
121,67

2.699,71
2.699,71

0,42 %

1,37 %
0,16 %
0,89 %
0,59 %

10,74 %
0,36 %

0,96 %

4,98 %
0,35 %
1,96 %

1,08 %
0,19 %

0,48 %
0,38 %
2,37 %
1,43 %
0,49 %

0,44 %

0,41 %

0,05 %
0,04 %

0,94 %
0,94 %



8.1.4
8.1.5
8.1.6

8.1.7

8.1.8
8.1.9
8.1.10

8.1.11

8.1.12
8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9
8.2.10
8.2.11

8.2.12

8.2.13

8.2.14

COMP-45 Préprio

92980 SINAPI

54851 SIURB

6140 AGESUL

059230 SBC
452 ORSE

00001574 SINAPI

09.02.043 FDE
090675 SIURB

3028 AGETOP

CIVIL
036593 SBC

070057 SBC

92980 SINAPI

91931 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

3344 ORSE

37.04.270 CPOS

91959 SINAPI

92004 SINAPI

13176 ORSE
098351 SIURB
93671 SINAPI

93672 SINAPI

452 ORSE

93653 SINAPI

INSTALACOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICO, COM CAIXA DE
EMBUTIR CABO DE 10MM2, DISJUNTOR DIN 63A, INCLUSIVE O POSTE DE
CONCRETO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30
cM

AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 10MM2
HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU
- LINHA BRANCA), CURVA C

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

DPS - DISPOSITIVO PROTEGAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM

BORNE TERMINAL SAK 10 MM2

TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA
MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7 M

MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS

INTERNO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF _12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF _12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X16+16MM2
QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA
DISJUNTORES 34 DIN /24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAI
FOTOCELULA SOLAR-RELE FOTOELETRICO CAPACIDADE - 1000W
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU
- LINHA BRANCA), CURVA C

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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UN

KG

UN

UN

UN

un
UN
UN

UN

un

UN

150

125

450

530

30

2.844,32

9,40
103,96

4,85
242,40
134,71

1,73

212,55
59,38
9,52

28,99

23,47

9,40

9,63

3,06

4,32

12,40

1.021,82

48,52

61,24

115,17
134,81
82,24

91,28
134,71

11,80

3.494,24

11,54
127,71

5,95
297,78
165,49

2,12

261,11
72,94
11,69

35,61

28,83

11,54

11,83

3,75

5,30

15,23

1.255,30

59,60

75,23

141,48
165,61
101,03

112,13
165,49

14,49

37.517,85
6.162,76
3.494,24
1.154,00

127,71

5,95
297,78
165,49

8,48

783,33
14,58
46,76

35,61

28,83
27.033,55
1.731,00

1.478,75

1.687,50

2.809,00

456,90

1.255,30

59,60

75,23

3.678,48
165,61
404,12

224,26
165,49

57,96

13,05 %
2,14 %
1,22%
0,40 %
0,04 %
0,00 %
0,10 %
0,06 %
0,00 %
0,27 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
9,41 %
0,60 %

0,51 %
0,59 %
0,98 %
0,16 %
0,44 %
0,02 %
0,03 %
1,28 %
0,06 %
0,14 %
0,08 %
0,06 %

0,02 %



8.2.15

8.2.16

8.2.17
8.2.18

8.2.19

8.2.20

8.2.21

8.2.22

8.2.23

8.2.24

8.2.25

8.2.26

8.2.27

8.2.28

8.2.29

8.2.30

8.2.31

8.2.32

8.3
8.3.1
8.3.2

8.3.3

93654 SINAPI
93655 SINAPI
09.02.043 FDE
071457 AGETOP
CIVIL
95728 SINAPI
95727 SINAPI

91835 SINAPI

93009 SINAPI

95805 SINAPI

95733 SINAPI
070926 AGETOP
CIVIL
070925 AGETOP
CIVIL
54851 SIURB

97668 SINAPI

97607 SINAPI

AGESUL

1201002036

AGESUL

1201002035

ED-17981 SETOP

061359 SBC
ED-17985 SETOP

ED-17983 SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DPS - DISPOSITIVO PROTEGAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(8/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE,
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E [NSTALACAO. AF _11/2016_P
CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1"

CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4"

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30
cM

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_02/2020

TOMADA DUPLA (2 MODULOS) 2P+T 10 A, INCLUSO CONDULETE 3/4",
COM TAMAPA, E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA SIMPLES (1 MODULO) 2P+T 10 A, INCLUSO CONDULETE 3/4",
COM TAMPA, E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR
PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1)
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

REDE LOGICA

CONECTOR FEMEA PARA RJ45

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE
DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA DE
DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE
UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE
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12,61
14,14

212,55
219,76

20,70
13,84

11,67

27,58

25,01

6,96
4,34
3,99
103,96

13,06

135,33

101,70
85,34

37,31

23,33
56,81

36,87

15,49
17,37

261,11
269,97

25,42
17,00

14,33

33,88

30,72

8,55
5,33
4,90
127,71

16,04

166,25

124,93
104,84

45,83

28,66
69,79

45,29

61,96
69,48

783,33
539,94

76,26
680,00

1.433,00

203,28

1.536,00

17,10
159,90
490,00
383,13

802,00

997,50

3.123,25
1.153,24

274,98

3.931,30
200,62
488,53

45,29

0,02 %
0,02 %

0,27 %
0,19 %

0,03 %
0,24 %

0,50 %

0,07 %

0,53 %

0,01 %
0,06 %
0,17 %
0,13 %

0,28 %

0,35 %

1,09 %
0,40 %

0,10 %

1,37 %
0,07 %
0,17 %

0,02 %



8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

8.3.8

8.3.9

8.3.10

8.4
8.4.1

9.2

10
10.1
10.1.1

10.2
10.2.1
10.2.1.1

10.2.1.2

10.2.2

10.2.2.1

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

91845 SINAPI

070926 AGETOP
CIVIL
98295 SINAPI

95728 SINAPI

95805 SINAPI

97668 SINAPI

54851 SIURB

COT-90 Préprio

87298 SINAPI

87248 SINAPI

COMP-129 Préprio

86888 SINAPI

86902 SINAPI

86895 SINAPI

COMP-135 Préprio

94991 SINAPI

12036 ORSE

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(8/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1"

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30
cM

OUTROS

PECAS COMPLEMENTARES / MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAGAO E
EXECUGAO DO SISTEMA ELETRICO DA EDIFICAGAO CONFORME
PROJETO

PAVIMENTACAO EXTERNA

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
ANTIDERRAPANTES, DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE REJUNTE EPOXI
COMPLEMENTAGAO DE OBRA

CERCAMENTO

MURO DE MADEIRA ROLICA TRATADA (H=2,0M), PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOUGAS SANITARIAS/BANCADAS

BLOCO 01

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BLOCO 02

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DE 0,50 X 1,00 M, PARA
LAVATORIO, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

NOVO ACESSO

TOLDO EM LONA DE PVC COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO,
PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO (RAMPA
DE ACESSO)

PORTAO EM FERRO, EM TUBO DE AGO GALV. 2" E TELA ONDULADA
MALHA 3/8"
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15,57

135,93

1,21

2,6

9,82

4,34
6,20
20,70

25,01

13,06

103,96

348,43

749,98

58,84

464,42

426,04

329,86

512,87

6.480,00

717,86

807,28

12,06

5,33
7,61
25,42

30,72

16,04

127,71

390,24
(12.0%)

921,35

72,28

570,53
(22.85%)

523,39

405,23

630,06

7.960,68

881,89

991,74

603,00

106,60
1.522,00
254,20

215,04

240,60

255,42
390,24
390,24

24.170,43
14.345,41

9.825,02

39.203,98
7.416,89
7.416,89

3.448,86
928,62
523,39

405,23
2.520,24
2.520,24

21.414,90
7.960,68

1.067,08

2.578,52

0,21 %

0,04 %
0,53 %
0,09 %

0,07 %

0,08 %

0,09 %
0,14 %
0,14 %

8,41 %
4,99 %

3,42 %

13,64 %
2,58 %
2,58 %

1,20 %
0,32 %
0,18 %
0,14 %
0,88 %
0,88 %
7,45 %
2,77 %

0,37 %

0,90 %



10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7
10.3.8
10.4

10.4.1
10.4.2

10.5
10.5.1
11
11.1

102364 SINAPI

88485 SINAPI
88489 SINAPI

12041 ORSE
12043 ORSE

200018 SBC
COMP-139 Préprio

2450 ORSE

200714 IOPES

94273 SINAPI

96624 SINAPI

92396 SINAPI

171857 SBC

Sideropolis, 24/03/2023

ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 1 14), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 )
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO
(MURO)

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS (MURO)

LETRA EM AGO INOX ESCOVADO/POLIDO 10 X 10CM - INSTALADO
LETRA EM AGO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO
URBANIZAGAO

BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m

ELEMENTO ARQUITETONICO COMPOSTO DE TUBOS DE PVC 200MM,
PINTURA ACRILICA SPRAY E FIXACAO

LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA GERAL

PASSEIO PUBLICO

PREPARO, REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO TERRENO
(COMPACTADOR MANUAL) PARA EXECUGAO DE PISO DE QUADRA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF 06/2016

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

PLACA DE CONCRETO TATIL ALERTA PARA PISO 30 x 30 x 2,5cm
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208,47

2,83
15,98

52,86
105,33

571,19
635,92

2,74

14,86

52,96

155,70

71,30

79,73

256,10

3,47
19,63

64,93
129,39

701,70
781,22

3,36

18,25

65,06

191,27

87,59

97,94

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.890,01

322,71
1.825,59

3.441,29
2.329,02
5.772,64
4.210,20
1.562,44

1.150,69
1.150,69
8.036,48

798,62

2.483,34

837,76

3.123,45

793,31

0,66 %

0,11 %
0,64 %
1,20 %
0,81 %
2,01 %
1,46 %
0,54 %
0,40 %
0,40 %
2,80 %
0,28 %

0,86 %

0,29 %

1,09 %

0,28 %

R$ 234.007,26
R$ 53.402,08
R$ 287.409,34
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